

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ДОРАБОТКУ САЙТА «ВТМ ДОРПРОЕКТ» WWW.VTM-DORPROEKT.RU

№	Вид работ	Детализация работ	Стоимость работ, руб.
1	Ранжирование общего списка заказчиков	Доработка. Возможность ранжирования общего списка заказчиков http://www.vtm-dorproekt.ru/portfolio/clients/ независимо от ранжирования заказчиков в подразделах «Федеральные и муниципальные», «Коммерческие».	7 800
2	<p>«Иконки» услуг на сайте:</p> <p>2.1 «Проектирование тоннелей и галерей» http://www.vtm-dorproekt.ru/planning_bridges/inspection/</p> <p>2.2 http://www.vtm-dorproekt.ru/planning_bridges/protections/ «Ограждающие конструкции»</p> <p>2.3 http://www.vtm-dorproekt.ru/planning_bridges/hydrologic_research/ «Гидрологические изыскания и расчеты»</p> <p>2.4 http://www.vtm-dorproekt.ru/landscape_planning/general_layout/ «Особо охраняемые природные комплексы»</p> <p>2.5 http://www.vtm-dorproekt.ru/eng_researches/geological_research/ «Геологические изыскания»</p> <p>2.6 http://www.vtm-dorproekt.ru/eng_researches/geodesy/ «Геодезические изыскания»</p> <p>2.7 http://www.vtm-dorproekt.ru/eng_researches/ground_laboratory/ «Лаборатория исследований грунта»</p> <p>2.8 http://www.vtm-dorproekt.ru/eng_researches/ecological_research/ «Инженерная экология»</p> <p>2.9 http://www.vtm-dorproekt.ru/eng_researches/hydrological/ «Гидрологические изыскания»</p> <p>2.10 http://www.vtm-dorproekt.ru/landscape_planning/greenery/?cl</p>	<p>Доработка и переработка</p> <p>Замена на «Проектирование тоннелей»</p> <p>Замена на «Подпорные стены и ограждающие конструкции»</p> <p>Замена на «Гидрогеологические изыскания»</p> <p>Замена на «Особо охраняемые природные территории»</p> <p>Замена на «Инженерно-геологические изыскания»</p> <p>Замена на «Инженерно-геодезические изыскания»</p> <p>Замена на «Лабораторное исследование грунтов»</p> <p>Замена на «Инженерно-экологические изыскания»</p> <p>Замена на «Гидрометеорологические изыскания»</p> <p>Замена на «Благоустройство территорий»</p>	10 400

	<p>ear_cache=Y «Благоустройство частных домовладений»</p> <p>2.11 http://www.vtm-dorproekt.ru/eng_communications/lines_electri_city/ «Линии электропередач»</p>	<p>частных владений»</p> <p>Замена на «Воздушные линии электропередач»</p>	
3	<p>Изменение привязки «иконки» к картинке в разделе http://www.vtm-dorproekt.ru/planning_bridges/: «Ограждающие конструкции» и «Инженерные коммуникации»</p>	<p>Необходимо перенести привязку «иконки» к картинке</p>	<p>уточняется</p>
4	<p>Вынос раздела «Профессиональное сообщество» из «Заказчиков и отзывов» в раздел «Портфолио» http://www.vtm-dorproekt.ru/portfolio/, с возможностью наполнения отдельных страниц по взаимодействию с организациями</p>	<p>Вынос в отдельную ветку так, чтобы в «Портфолио» параллельно были:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Избранные проекты; - «Заказчики»; - «Профессиональное сообщество» <p>+Возможность ранжирования элементов «Профессионального сообщества»</p>	<p>15 600</p>
5	<p>Коррекция выдачи проектов в http://www.vtm-dorproekt.ru/portfolio/clients/ «Заказчики и отзывы»: при клике на заказчиков и переходе к проектам отображаются только те проекты, к которым привязаны отзывы</p>	<p>В настоящее время за заказчиком закреплены все проекты – получившие отзывы и нет.</p> <p>При этом раздел «Избранные проекты» пополняется, - все проекты, получившие и не получившие отзывы, добавляются в подразделы «Проектирование дорог», «Проектирование мостов» и пр.</p>	<p>уточняется</p>

Руководитель PR-проектов
ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА»



Н.В.Ткачева

14.03.2016